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ZAPYTANIA  i  ODPOWIEDZI: 

 

Dotyczy:  postępowania   prowadzonego  w przetargu  nieograniczonym  poniżej 207 000 

euro,  nr ZP-M-381-8/15 na: Kompleksowe zabiegi sanitarno-higieniczne i czynności 

transportowe w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w 

Słupsku. 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. Tuwima 37 informuje, 

że  w dniach 30.10-02.11.2015r. od Wykonawców napłynęły pytania dotyczące SIWZ. W trybie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z 

późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

 

 

PYTANIE  nr 1  

„Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych 

zastrzeżonych w powyższych przepisach. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w 

aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 

ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy 

bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 

7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 

ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko 

powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 

r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie 

umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla 

wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron 

umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 

społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie 

przepisu art. 353
1
 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje wysokość kar umownych określonych w SIWZ. 

 

PYTANIE  nr 2 

„Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez 

Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego 

postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o 



 

 

zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” 

(art. 142 ust. 5).   

Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 

142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających 

właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. 

Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na 

uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, 

zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń 

publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. 

podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do 

pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego 

ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje 

odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy 

byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez 

przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, 

przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego 

zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia 

materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie 

powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do 

umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle 

określonych przypadkach”.  

 Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach 

zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 

Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych 

przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w 

żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla 

organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę 

siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.  

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 

ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z 

dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) 

którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE 

Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę.  

Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią 

dominującą pozycję w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy 



 

 

stosowaniu różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana 

dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny domniemanie, iż koszty osobowe nie mogą być niższe w przeliczeniu na jedną 

osobę, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Konsekwencją takiego rozwiązania, jest 

wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz zasad 

waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

Doświadczenia pierwszej dekady bieżącego wieku wskazują, iż nawet najbardziej 

ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, 

które są wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych 

wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale 

pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym 

wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla 

Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron 

umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie 

dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.  

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika 

z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić 

ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. 

Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od 

początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż 

wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak 

uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy 

powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca 

uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby 

zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko 

wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi 

powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym 

stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, 

możliwość postawienia Zmawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków 

publicznych. 

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie 

skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w 

pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z 

realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie 

w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.  

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do 

wymagań art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 2) ustawy PZP wynagrodzenie 

Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę, z tego tytułu.” 

 

ZUS 

Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania 

ubezpieczeniom społecznym.  

Zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie „ozusowania” 

umów cywilnoprawnych rodzą trudne do przewidzenia skutki. Zmiana, o której mowa zakłada, 



 

 

że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu 

podstawa składki będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie 

spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci 

ze wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga 

przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba 

odprowadzać wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość 

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o 

wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie 

skutkować zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty 

pracy, o którym mowa powyżej, z dużym prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w przepisach 

prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i wykonawcy jest 

wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed 

destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu 

wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie 

stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.    

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do 

wymagań art. 142 ust 5 pkt. 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 3) ustawy PZP 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych 

przez Wykonawcę, z tego tytułu.” 

 

AUTOMATYZM ZMIAN 

 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP 

w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z 

jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej 

strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek 

waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom 

umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z 

góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju 

automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych 

warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

 Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których 

mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły 

odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w 

terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie 

budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 

negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego 

inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych 

ustawodawcy.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie ma wątpliwości co do obligatoryjności zapisu art. 142. ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – stąd zgodnie z decyzją ustawodawcy zamieścił go SIWZ (wzór 

umowy). Zapis ten ogranicza się tylko i wyłącznie do ustanowienia obowiązku wprowadzenia 

stosownych postanowień do umowy, bez określania ich szczegółowej treści (Prawo zamówień 

publicznych. Komentarz, wyd .VI, Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., LEX, 

2014). Zamawiający podkreśla, że zgodnie zapisem przedmiotowego art. dotyczy on zmiany 



 

 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy po zaistnieniu określonych przesłanek, a nie wzrostu 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zapisy 

proponowane przez Wykonawcę zawierające określenie „wzrost kosztów Wykonawcy”. Stałą 

tendencją wśród Wykonawców jest przyjmowanie założenia, że koszty realizacji dostaw, usług 

czy robót budowlanych mogą tylko rosnąć. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że słowo 

„zmiana” użyte w art. 142ust. 5 ustawy Pzp, daje mu możliwość obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy np. w przypadku obniżenia stawki VAT na przedmiot zamówienia lub obniżenia 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający podkreśla, że 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z przedmiotowym art. uzależnione są od 

tego czy zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 W związku z powyższym Zamawiający w celu doprecyzowania zasad zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp rozszerzy zapisy wzoru 

umowy w art.4  dodając podpunkty o treści: 

 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca postanowień art. 142 ust. 5 ppkt 1 

ustawy Pzp nastąpi obligatoryjnie i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmian 

dotyczących powyższego art., o czym strony powiadomią się pisemnie. 

 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca postanowień art. 142 ust. 5 ppkt 2 

ustawy Pzp nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie 

nowej stawki minimalnego wynagrodzenia. 

W celu wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian wynikających  art. 142 ust. 5 ppkt 2 

ustawy Pzp na koszty wykonania zamówienia jest on zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu zestawienie w formie tabeli zawierające następujące dane o osobach 

zaangażowanych po stronie Wykonawcy w realizacje umowy na rzecz Zamawiającego 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie przed zmianą jego wysokości: 

 

lp. Stanowisko Ilość roboczogodzin w skali miesiąca 

przepracowanych na rzecz SPMZOZ 

Całkowity koszt pracy brutto 

pracownika na rzecz SPMZOZ 

1.    

2.    

Razem  

 

Dane zawarte w zestawieniu przedstawione będą zgodnie ze stanem na dzień wejścia w 

życie zmian dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Dane zawarte w zestawieniu posłużą wyłącznie do obliczenia zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy i nie będą udostępniane przez Zamawiającego osobom 

trzecim. 

Obliczenie wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi poprzez 

dodanie do kwoty z pozycji „Razem” procentowego wskaźnika zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia. 

 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca postanowień art. 142 ust. 5 ppkt 3 

ustawy Pzp nastąpi po wykazaniu przez Wykonawcę/ Zamawiającego, że zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i będzie obowiązywać od dnia 

wejścia w życie zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 

 

 

 



 

 

PYTANIE  nr 3 

„Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia.” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego stronom 

rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

PYTANIE  nr 4 

„Jakich dokumentów będzie żądał Zamawiający w momencie wzrostu minimalnego wynagrodzenia na 

etapie negocjacji w świetle art. 142 ust. 5.2 w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 12 

miesięcy?” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 2. 
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